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既設グレ－チング撤去、処分
W400　ｔ＝50　Ｌ＝1000

既設ピットコンクリート埋め
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縞
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縞鋼板 縞鋼板

(一部 t=4.5 L900 縞鋼板)

t=3 アルミ板張
腰H＝750(LGS50下地)
L=7.20m

t=3 アルミ板曲加工設置
腰H＝250＋50 M12ｱﾝｶｰ止め

t=3 アルミ板張
腰H＝750(LGS50下地)
L=3.80m

※腰上シーリング：MS-2　3×3

L=0.30＋6.00=6.30m

A - 16
　煮熱室・練節梱包室　平面図 A-1：1/50　A-3：1/100

図面番号 工　事　名 図面名 縮尺

ＴＥＬ〈0548〉58-2036

ＦＡＸ〈0548〉58-1565　一級建築士登録第208891号　　田 中　潔　

承　認 設　計 製　図 設計　　　年　　月　　日

図面　Ｎｏ　石原水産株式会社　食品産業の輸出向け

現　況
改　修

練節梱包室

練節梱包室

C

C

　ＨＡＣＣＰ等対応施設整備緊急対策事業

既設グレ－チング・縞鋼板撤去、処分
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煮熱室、練節梱包室　平面図　1/50
煮熱室、練節梱包室　平面図　1/50


