
トイレブース新設、衛生器具新設(機械設備図参照)、和便器撤去後穴埋め
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【特記事項】

・本工事はｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ及び第一種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散建築材料を用いない等、ｼｯｸﾊｳｽ対策を考慮した仕様とする。

・解体工事を行う際に有機物質の含有分析調査を行う事とする。なお、有機物質の含有が認められた場合は適切に処分する。

・和便器撤去部分は箱抜き穴部分まで解体。新設洋便器用貫通穴周辺は開口補強(折筋)しコンクリート(差筋)で埋め戻す事。

巾　木・腰　壁

下 地 仕 上 Ｈ

1300

【防火認定番号】

・厚12.5 ＰＢ（GB-R）：NM-8619

・厚12.5 強化ＰＢ（GB-F）：NM-8615

・厚12.5 耐水ＰＢ（GB-S）：QM-9826　 (吉野石膏)

下 地

既存のまま

【凡例】

・ＰＢ：せっこうボード ・化粧ＰＢ：化粧せっこうボード(ジプトーン)

・強化ＰＢ：強化せっこうボード ・複層ビニル床シート：超防汚性ビニル床シートFS(JIS A 5705)

・耐水ＰＢ：シージングせっこうボード ・化粧ケイカル：表面樹脂塗りけい酸カルシウム板

壁

・厚9.5 化粧ＰＢ（GB-D）：QM-0524　(吉野石膏)

・厚9.5 不燃化粧ＰＢ(GB-NC)：NM-1864 (吉野石膏)

・厚6.0・12.0 ケイカル板（ﾀｲﾌﾟ2、0.8FK）：NM-8578

・厚6.0 化粧ケイカル（0.8FK）：NM-3073　(A&AM： ｽﾃﾝﾄﾞ#400)

下 地 天井高 廻り縁

・ＳＯＰ：合成樹脂調合ペイント塗り

・ＥＰ：合成樹脂エマルジョンペイント塗り

・ＣＬ：クリアラッカー塗り
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衛生器具撤去
(機械設備図)

既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去

既存間仕切り撤去

※トイレブース新設(建具表参照)

※衛生器具新設(機械設備図参照)

　２階ＷＣ　平面詳細図 A-1：1/25、A-3：1/50
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塩ビ製
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廊下

和便器上部撤去
(リモデル工法)
※周辺タイル共

和便器撤去部
(対象部ﾀｲﾙ復旧)

洋便器新設
(機械設備図参照)

トイレブース撤去、和便器上部・衛生器具撤去(機械設備図参照)
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A - 20　ＨＡＣＣＰ等対応施設整備緊急対策事業
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